
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
OBRA:MELHORIAS NA SÉRIE DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETEf, E 

READEQUAÇÃO DO PONTO CRÍTICO ENTRE AS CÉLULAS 3 E 4 DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 

 

1. CONSTRUÇÃO DE LAGOA NOVA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETEf (ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE EFLUENTES) 

 

 
 

Será construída nova estação de tratamento de efluentes conforme locação na imagem acima, a 

lagoa deverá ser construída conforme projeto fornecido pela Prefeitura Municipal de Uberaba. A 

estação terá capacidade de 1.653,00m³ e será impermeabilizada com manta do tipo PEAD 

(geomembrana) de 1,5mm. 

 

Após a impermeabilização da Lagoa, será realizado o aterro para proteção mecânica da 

geomembrana com grau de compactação acima de 98% proctor normal em camada de 0,20m, na 

sequência serão executados os drenos tipo espinha de peixe para transferência do chorume para 

as lagoas existentes subsequentes. No ponto de saída da lagoa deverá ser executado trecho de 

rede de esgoto de 200mm para transferência final do Chorume para as outras estações. 



 
 

2. ESGOTAMENTO, LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAGOAS EXISTENTES – ETEf (ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE EFLUENTES) 

 

 
 

A Estação de Tratamento de Efluentes – Chorume é composta por: 

 2 lagoas anaeróbicas  

 1 lagoa facultativa  

 2 lagoas de plantas macrófitas  

 1 lagoa de maturação  

 1 lagoa de armazenamento  

 

Serviço consiste no esgotamento das lagoas demarcadas na foto de situação acima, através de 

bombas de sucção submersível e gerador para o fornecimento da energia elétrica, posteriormente 

será realizada a raspagem/limpeza das mesmas. Deverá ser verificada a condição do fundo das 

lagoas, para que estando em bom estado seja instalada a manta tipo geomembrana PEAD lisa de 

1,5mm. Nos pontos de emendas das mantas deverão ser realizadas soldas com equipamento 

próprio e específico para o serviço. 

 



 
Os tubos de esgoto responsáveis pelo transporte do chorume de uma lagoa para outra deverão 

ser refeitos, levando em consideração que a rede deverá ser desmontada para instalação das 

mantas PEAD. 

 

Observações: O chorume deverá ser bombeado para o aterro sanitário em local propício para o 

despejo. O material proveniente da raspagem/limpeza do fundo, deverá ser direcionado para a 

nova lagoa de tratamento de efluente, para sua secagem e posteriormente será carregado e 

transportado pela contratada até o local licenciado para o descarte, que será realizado pela 

prefeitura Municipal de Uberaba. 

 

3. REMOÇÃO DE RESÍDUOS, REGULARIZAÇÃO DO SOLO, EMENDA DE MANTAS PEAD - PONTO 

CRÍTICO ENTRE ÀS CÉLULAS 3 E 4, PROTEÇÃO MECÂNICA E EXEUÇÃO DE DRENO 

 
 

No trecho demarcado na foto acima, o serviço consiste em remoção de todo o resíduo do local, 

até o ponto de ser encontradas as mantas PEAD existentes da célula 3 e 4, posteriormente à 

remoção do lixo o terreno deverá ser regularizado, para o recebimento da nova manta PEAD que 

fará a emendas das células 3 e 4. Após a instalação da manta deverá ser feita a proteção mecânica 

da mesma através de aterro de proteção de 60cm de altura, com grau de compactação acima de 

98% proctor normal em camada de 0,20m. 

 

Observações:  

Deverão ser realizados os ensaios tecnológicos para comprovação da compactação, com 

fornecimento de laudo. 

CÉLULA 3 

 

CÉLULA 4 

 

Local de 

retirada 

de terra 

 



 
A terra a ser utilizada para aterro deverá ser retirada no próprio aterro sanitário com DMT de 

aproximadamente 1km. 

 

Os resíduos retirados para a emenda das mantas serão descartados em ponto livre (definido com a 

fiscalização) na 4ª célula. 

 

Deverá ainda ser feita linha de drenagem de chorume que liga o ponto de emenda das mantas 

com a rede de drenos existente da 4ª célula do Aterro Sanitário, para que assim o chorume seja 

destinado para as lagoas de tratamento. 
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